

Repertorio n.

**Repubblica Italiana**

**DiSCo**

**Ente regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza**

**Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art.59  
comma 3 del D.Lgs. 36/2023 per lavori di ripristino e adeguamento degli  
impianti e delle attrezzature antincendio presso gli immobili DiSco**

**CIG B41B2C17FD CUP CUP J35D24000030002**

L'anno 2024, il giorno \*\*\*\* del mese di..... in Roma, nell'Ufficio  
dell'Ufficiale Rogante di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla  
Conoscenza, con sede in Roma, Via Cesare de Lollis 24B, innanzi a me, Dott.ssa  
Angela Incagnoli, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio 2019, sono  
personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti  
contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell'art. 48 della vigente legge 16  
febbraio 1913, n. 89 i signori:

- **Paolo Cortesini**, nato a Roma il 28 agosto 1962, domiciliato per la carica in  
Roma - Via Cesare De Lollis, 24/b, il quale interviene al presente atto nella sua  
veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà  
indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta  
delibera del CDA n. 36 del 31 ottobre 2022;

- il/la \*\*\*\*, nato/a a \*\*\*\* il \*\*\*\*\*, domiciliato/a a \*\*\*\*\*, che  
interviene al presente atto nella sua qualità di \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\* (che in  
prosiguo sarà indicata come concessionario o aggiudicatario o prestatore di  
servizi) con sede in \*\*\*\*\* (CF e P. IVA \*\*\*\*\*) giusta procura del

\*\*\*\*\*.

I suddetti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

### PREMESSO

- che con determinazione direttoriale n. 2702 del 30/10/2024, a cui si rinvia *per relationem*, è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art.59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 per lavori di ripristino e adeguamento degli impianti e delle attrezzature antincendio presso gli immobili DiSco;

-che con determinazione direttoriale n. \*\*\*\*\* 2024, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la procedura all'operatore economico \*\*\*\*\* \* che l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023, a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti in sede di gara, effettuate attraverso il FVOE (certificazioni agli atti presso l'Ufficio Gare e Contratti);

-che l'aggiudicatario ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione con la nota prot. n. \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\*;

-che l'appaltatore ha costituito ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. \*\*\*\*\* rilasciata da \*\*\*\*\* per la somma € \*\*\*\*\*;

- che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Dlgs 36/2023 come di seguito indicato: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 in*

*forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura provata”;*

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e

#### **STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 FINALITÀ**

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Amministrazione in seguito denominata anche (“Stazione Appaltante o “SA”) e l'operatore economico aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- a) Progetto esecutivo, capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- b) Offerta tecnica ed offerta economica presentate;

che ai fini del presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, di cui si omette la relativa lettura avendo l'impresa dichiarato di conoscerne il contenuto ed i termini. I contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica integrano le prestazioni a cui è tenuto l'aggiudicatario.

Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a) e b) si evidenzia che gli stessi, sottoscritti dai contraenti pur costituendo parte integrante del presente contratto, non vengono materialmente ad esso allegati; i medesimi restano

depositati agli atti di DiSCo ove sono rintracciabili all'interno della piattaforma di e-procurement S.Tel.L.A.

## **ART. 2 OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e smi per lavori di ripristino e adeguamento degli impianti e delle attrezzature antincendio presso gli immobili DiSco.

Per miglior dettaglio delle modalità di espletamento dell'accordo quadro, si rinvia a quando previsto nel Progetto esecutivo e nel Capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 3 VALORE E DURATA**

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 786.885,25, IVA esclusa, di cui € 31.475,41, IVA esclusa relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di 24 mesi decorrente dalla stipula del contratto.

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

## **ART. 4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE**

La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in di volta in volta nei singoli appalti applicativi.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte

integrante del presente contratto.

A conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso PEC, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Stazione Appaltante alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Stazione Appaltante, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Stazione Appaltante senza alcuna formalità od

eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Le sospensioni e proroghe dei lavori sono disciplinate nel Capitolato Speciale d'appalto

#### **ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

La puntuale esatta esecuzione dei lavori è subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle norme e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo e delle normative di cui al contratto normativo di accordo quadro.

L'impresa è tenuta, altresì, alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e dei fanali di segnaletica diurna e notturna, secondo le indicazioni della direzione lavori e all'osservanza delle norme indicate dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché all'illuminazione notturna del cantiere.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese eventualmente necessarie per le verifiche e prove sia preliminari, sia in corso d'opera e sia alla fine dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente tra la data del verbale di consegna e sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere o il certificato di regolare esecuzione, l'impresa si obbliga, a propria cura e spese, alla manutenzione delle opere stesse ivi comprese le riparazioni, sostituzioni, ripristini che si rendessero necessari.

Durante il suddetto periodo l'impresa rimane unico responsabile sia in sede civile che penale.

L'impresa, al momento della consegna dei lavori, avrà nominato un "referente di cantiere", il quale dovrà predisporre, e tenere costantemente aggiornato e

disponibile per l'amministrazione, un "rapporto di cantiere", che recherà ogni utile e dettagliata informazione relativa: 1) alle opere da realizzare, 2) alle targhe (o numeri di telaio) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, 3) a tutte le imprese che nella settimana di riferimento sono effettivamente risultate presenti nel cantiere a qualsiasi legittimo titolo, 4) agli ulteriori veicoli che comunque vi hanno avuto accesso, 5) alla completa identificazione nominativa sia di tutti i dipendenti effettivamente impiegati nell'esecuzione delle lavorazioni svolte che di ogni altra persona che per qualsiasi motivo legittimo abbia avuto accesso al cantiere medesimo.

Il "referente di cantiere" dovrà comunicare tempestivamente alla locale forza di polizia la ragione delle forniture e/o delle lavorazioni, per la cui esecuzione siano eventualmente stati impiegati dei mezzi con targhe non conosciute.

Si mette in evidenza che:

1. La mancata nomina del "referente di cantiere" sarà preclusiva della legittima consegna dei lavori, la cui omissione verrà pertanto contestata all'impresa per ogni conseguente ed ulteriore effetto;

2. L'eventuale inadempimento di taluno degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., del presente contratto di appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori entro la data prevista dal verbale di consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che

ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato illecito professionale grave ai sensi dell'art. 98 del Codice.

#### **ART. 6 OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

Per quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, le parti danno atto che il CCNL indicati negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto sono "Metalmeccanici industria" e "Edilizia Industria" vigenti.

L'impresa dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente i CCNL sopra indicati che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, le condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

#### **ART. 7 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'impresa si obbliga ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni provvedimento e cautela per prevenire gli infortuni sul lavoro e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché



evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro. Ogni responsabilità in caso di infortuni, intesa nel modo più ampio, ricadrà pertanto solo ed esclusivamente sull'impresa appaltatrice. L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale, verso terzi, per infortuni e danni diretti ed indiretti che possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque sia la natura e la causa di essi.

L'impresa ha esibito ai sensi dell' art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, copia del piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegato. Detto piano è conservato, per concorde volontà delle parti, agli atti presso l'Area 5 di DiSCo e in cantiere. Eventuali e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 119, comma 1 del D.lgs 36/2023).

#### **ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Dlgs n. 36/2023;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e

c) del Dlgs n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Dlgs n. 36/2023.

Il contratto di appalto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerterà un grave inadempimento avvierà in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali dovrà eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

- sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti;

- inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

|  |   |    |
|--|---|----|
|  |   |    |
|  | capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;                                  |    |
|  | - frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;                              |    |
|  | - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la        |    |
|  | sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;            |    |
|  | - accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione            |    |
|  | anche parziale del contratto;   |    |
|  | - non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di        |    |
|  | contratto e allo scopo dell'opera;  |    |
|  | - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi       |    |
|  | dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;      |    |
|  | - attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di               |    |
|  | bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del                |    |
|  | presente appalto, cui l'Amministrazione sia obbligata ad aderire;                         |    |
|  | - esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;      |    |
|  | - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;            |    |
|  | - applicazione di un numero superiore a 5 penalità;                                       |    |
|  | - sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, delle prestazioni      |    |
|  | oggetto del presente Contratto;   |    |
|  | - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati |    |
|  | necessari allo svolgimento delle prestazioni;   |    |
|  | - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente       |    |
|  | perseguibile;   |    |
|  | - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei                  |    |
|  | contributi previdenziali ed assicurativi;   |    |
|  |   | 12 |

- cessione anche parziale del contratto;

- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;

- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;

- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;

- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;

- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal G.D.P.R.;

- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica formulate in sede di gara;

- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale del committente).

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera

raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di

risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla

necessità di affidare la fornitura e installazione ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 e comma 2 del D.lgs n. 36/2023, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

#### **ART. 10 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto

dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

#### **ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO**

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

#### **ART. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

In riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato tecnico, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emesse mensilmente, nel rispetto dei termini contrattuali, riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

a) gli estremi dell'affidamento;

b) CIG e CUP;

c) l'importo totale della prestazione.

d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).

L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore.

Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da

parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte e con gli obiettivi raggiunti.

La società appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'aggiudicatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.



Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.13 del presente Capitolato tecnico.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento delle fatture avverrà previa verifica della regolarità della prestazione dei servizi.

#### **ART. 13 PENALITÀ**

Le penalità saranno erogate secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto che si richiama integralmente.

#### **ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE**

L'Impresa affidataria è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Dlgs 36/2023 la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario potrà costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

#### **ART. 15 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile Unico del Progetto è Massimiliano Patriarca.

#### **ART. 16 TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

#### **ART. 17 FORO COMPETENTE**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

#### **ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del

Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

**ART. 19 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente atteso nel presente Contratto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere. Inoltre, il presente appalto è soggetto alle norme in materia di circolazione stradale e di trasporti pubblici ed a tutta la normativa di settore vigente.

**Per DiSCo**

**Per il**

**Il Direttore Generale**

**Il .....**

**dott. Paolo Cortesini**

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: ARTICOLO 4 (Termine di

ultimazione delle opere); ARTICOLO 5 (Obblighi a carico dell'appaltatore);  
ARTICOLO 8 ( Cessione del contratto); ARTICOLO 9 (Risoluzione del contratto);  
ARTICOLO 10 (Recesso), ARTICOLO 13 (Penalità); ARTICOLO 17 (Foro  
competente). ARTICOLO 18 (Clausola compromissoria).

**Per DiSCo**

**Per il**

**Il Direttore Generale**

**Il .....**

**dott. Paolo Cortesini**

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Ufficiale Rogante, dalla  
lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto, io Ufficiale Rogante di DiSCo ho ricevuto questo atto, redatto da me e  
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video  
composto da n. \*\*\*\*\* pagine sin qui, letto alle parti che, dispensandomi dalla  
lettura degli allegati, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà  
ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione  
di firma digitale la cui validità è stata da me verificata come segue:

- dott. Paolo Cortesini Direttore Generale di DiSCo con firma digitale  
relasciata da ArubaPec S.p.a. Accertata mediante sistema DiKe, con  
validità dal \*\*\*\*\*.

- \*\*\*\*\* di \*\*\*\*\*mati con firma digitale rilasciata da  
accertata mediante sistema \*\*\*\*\* , con validità dal \*\*\*\*\* al \*\*\*\*\*.

Il presente atto viene sottoscritto da me, Ufficiale Rogante, mediante valida firma  
digitale, ai sensi della normativa citata e dell'art. 1 comma 1, lettera s) del D.lgs.  
82/2005 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per DiSCo

Per il

Il Direttore Generale

Il .....

dott. Paolo Cortesini

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Angela Incagnoli