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ART. 1 PREMESSA  

Il presente documento ha lo scopo di fornire il riferimento per predisporre una offerta tecnica ed economica 
adeguata alle esigenze dell’Amministrazione per la fornitura, manutenzione, relative attività di installazione di un 
sistema iperconvergente Nutanix per la distribuzione di applicazioni e desktop virtuali attraverso la soluzione 
Citrix Virtual Apps and Desktops Service, ovvero utilizzando il Cloud Citrix per gli ambienti di gestione 
dell’infrastruttura.    

Nel documento sono riportate le modalità di esecuzione del servizio di fornitura, le specifiche tecniche minime 
prestazionali degli apparati, le considerazioni generali di progetto e le indicazioni sulle modalità di installazione e 
configurazione degli apparati, nonché i prerequisiti di partecipazione alla presente fornitura. 

L’Impresa concorrente viene, pertanto, invitata a predisporre l’offerta con riferimento a quanto successivamente 
riportato.  

Per ogni riferimento a prodotti commerciali, ogni offerente dovrà dimostrare in sede di presentazione di offerta 
le caratteristiche tecniche hardware, software, garanzia, licensing, commerciali e di presenza sul mercato del 
produttore.  

Con il termine “Amministrazione” va inteso l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza – DiSCo.  

Con il termine “Impresa” va inteso l’operatore economico invitato a partecipare alla procedura di gara.  

Con il termine “Fornitore” va intesa l’Impresa aggiudicataria della fornitura di servizi descritti al paragrafo 
successivo.  

1.1. Obiettivi del progetto  

L’obiettivo che si propone prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura interamente dedicata alla 
distribuzione sicura di Virtual Apps and Desktops basata sulle seguenti tecnologie: 

 Cisco  - per le componenti di networking 

 Nutanix  - come suite di iperconvergenza nella soluzione proprietaria Acropolis 

 Citrix  - come soluzione di provisioning di applicazioni e desktop virtuali e componenti Citrix 
ADC (Netscaler) 

 Microsoft - per il licensing di sistemi operativi Client e Server virtuali 

L’ambiente dovrà supportare l’erogazione di 200 (duecento) sessioni utente di cui 185 (centoottantacinque) 
erogate in modalità many-to-one e 15 (quindici) erogate in modalità one-to-one. 

ART. 2 VALORE E DURATA DEL CONTRATTO  

L’ ammontare complessivo dell’appalto viene stimato in € 300.000,00, IVA esclusa, così come di seguito 
dettagliato:  
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Descrizione servizi PRESTAZIONE 

Percentuale di incidenza 
delle singole prestazioni 
sul valore complessivo 

dell’appalto 

Importo 

Fornitura un sistema 
iperconvergente Nutanix, 
licenze Citrix, licenze 
Microsoft, connettività 1  e 
servizi professionali di 
installazione e 
configurazione dell’intera 
infrastruttura  

Principale 100% 300.000,00 € 

TOTALE  300.000,00 

 

Il contratto prevede la fase di installazione e la fornitura dei servizi che dovrà essere ultimata entro 60 gg 
(sessanta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto, e comprende, inoltre, il servizio di assistenza e 
manutenzione in garanzia per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data della certificazione della verifica di 
conformità.  

Ai sensi dell’Art. 26 comma 5 del D.Lgs.81/08 s.m.i. i costi per la sicurezza atti ad eliminare/ridurre i rischi 
interferenti è stimato a corpo in € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00). 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 15.000,00, IVA esclusa. 

Il prezzo offerto dalla aggiudicataria si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e comprensivo 
di ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva, esclusa IVA. E’ pertanto sottointeso che l’appaltatore è adeguatamente 
edotto sugli elementi da considerare per formulare l’offerta più conveniente per l’aggiudicazione dell’appalto, 
considerato che il concorrente formula l’offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia, sin da 
ora, ad ogni  pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento 
dell’affidamento.  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o 
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

                                                      
1 La stazione appaltante ha valutato la prestazione della posa in opera, comprensiva anche dei servizi di cablaggio, nella misura del 10% 

sul valore complessivo dell’appalto e che, pertanto, potrà essere eseguita anche utilizzando l’istituto del subappalto ai sensi dell’art 105 

del Dlgs 50/2016 e smi  
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Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), 
primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal 
terzo periodo del medesimo comma 1. 

ART. 3 - MODALITA’ DI FORNITURA DEI PRODOTTI  

Gli apparati, oggetto della fornitura, dovranno essere prodotti originali recanti il marchio del produttore, non 
contraffatti ed idonei allo scopo.  

Tutte le componenti hardware e software che compongono la soluzione dovranno essere nuovi, racchiusi nel 
loro packaging originale, e dovranno essere acquistati e licenziati dal fornitore attraverso un canale ufficialmente 
autorizzato dal produttore medesimo, e da quest'ultimo segnatamente per l’amministrazione, che dovrà risultare 
essere la prima acquirente dei prodotti e la prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello 
incluso negli apparati.  

L’aggiudicatario non potrà fornire inoltre materiali di provenienza illegale, prodotti usati o rigenerati.  

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire licenze software originali rilasciate per l’amministrazione ed idonee 
allo scopo. 

ART. 4 DOCUMENTAZIONE  

Il Fornitore, successivamente alla stipula del contratto, dovrà fornire la seguente documentazione:  

1) Documento di “Analisi e Progettazione” dell’intera soluzione proposta  

2) Documento di “Sintesi Architetturale” dell’intera soluzione proposta 

Tutta la documentazione richiesta, meglio descritta nei successivi paragrafi, dovrà essere prodotta in lingua 
italiana, salvo quella relativa a prodotti per cui non esista traduzione all’atto della fornitura. 

ART. 5 FASI DI ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA  

5. 1 Redazione “Documento di Analisi e Progettazione”  

Il documento dell’intera soluzione dovrà essere predisposto da tecnici ed essere inviato all’Amministrazione 
entro 10 giorni dalla stipula del contratto.   

Contenuti minimi del Documento di Analisi e Progettazione e articolazione in paragrafi:  

1. Analisi del contesto  

2. Descrizione del sistema HW e SW proposto  

3. Descrizione di dettaglio dei prodotti da istallare  

4. Modalità di installazione dei prodotti HW-SW  
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5. Piano/Programma di installazione (cronoprogramma)  

6. Modalità di esecuzione delle attività di collaudo  

7. Modalità di gestione delle attività di manutenzione a guasto ed assistenza   

8. Allegati tecnici  

9. Altro  

L’Amministrazione entro 7 giorni dal ricevimento del piano potrà comunicare le proprie deduzioni al Fornitore 
che le dovrà recepire in una nuova versione del documento entro i successivi 5 giorni. Il passaggio alla fase di 
installazione in produzione e collaudo potrà avvenire solo a seguito della definitiva approvazione del documento 
da parte dell’Amministrazione. 

5.2 Installazione in produzione e collaudo  

L’installazione dei sistemi hardware e software proposti ed approvati dall’Amministrazione dovrà avvenire nel 
rispetto di quanto specificato nel documento di analisi e progettazione.  

Il sistema dovrà essere totalmente installato e collaudato entro 60 (sessanta) giorni solari dalla approvazione del 
Documento di Analisi e Progettazione.  

In particolare dovranno essere seguite, ai sensi del dlgs 81/08, tutte le direttive e forniti tutti i documenti 
necessari al fine di eliminare/ridurre i rischi anche interferenziali.  

Risulta fondamentale il rispetto del cronoprogramma condiviso e comunque la tempestiva comunicazione e 
condivisione di eventuali successive variazioni dovessero rendersi necessarie.  

Le modalità di montaggio, dettagliate nel Documento di Analisi e Progettazione, dovranno essere coerenti con 
quanto indicato nella parte tecnica del presente documento.  

Al termine delle attività di montaggio ed installazione dei sistemi Hardware e Software si procederà al collaudo 
che dovrà avvenire secondo quanto condiviso nel Documento di Analisi e Progettazione.  

In particolare si provvederà ad accertare la rispondenza quantitativa e qualitativa di hardware e software 
(compresi documenti tecnici di progetto e manuali), ed a effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie per 
individuare la rispondenza delle funzionalità e delle prestazioni del sistema.  

Verrà inoltre verificato qualunque altro aspetto emerga dalla lettura del presente documento.  

Il Fornitore dovrà fornire l’assistenza tecnica e le apparecchiature eventualmente occorrenti per il collaudo, che 
avverrà presso i locali dell’Amministrazione. 

ART. 6 SPECIFICHE TECNICHE  

Come già esposto negli obiettivi di progetto è compresa nella fornitura l’insieme delle attività necessarie alla 
realizzazione di un sistema iperconvergente Nutanix per la distribuzione di applicazioni e desktop virtuali 
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attraverso la soluzione Citrix Virtual Apps and Desktops Service. Rientra in tale contesto l’installazione e la 
configurazione della parte network essenziale alla comunicazione interna dei sistemi iperconvergente stesso e 
verso l’infrastruttura in essere.  

ART. 7 DETTAGLIO TECNICO DELLA FORNITURA  

Di seguito viene dettagliato l’insieme e i modelli degli apparati oggetto della fornitura unitamente alle fasi e alle 
attività richieste.  

7.1 Sistema di Iperconvergenza basato su struttura NUTANIX 

Q.tà  Codice  Descrizione  

1 SW-AOS-STR-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production 
Software Support Service 

96 
L-CORES-STR-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production 

Software Support Service for 1 CPU core 

28 L-FLASHTIB-STR-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production 
Software Support Service for 1TiB of flash 

36 
TERM-MONTHS 

Term in months 

22 
SW-FILES-AOS-1TIB-
PRD 

Subscription, Files Software License for Acropolis (AOS) Cluster only 
& Production Software Support Service for 1 TiB of File data stored 

36 TERM-MONTHS Term in months 

4 S-HW-PRD 24/7 PRODUCTION LEVEL HW SUPPORT FOR NUTANIX HCI 
APPLIANCE 

36 
SUPPORT-TERM SUPPORT TERM IN MONTHS 

1 
CNS-INF-A-SVC-DEP-
STR 

Infrastructure Modernization Service Offering. HCI Cluster 
Deployment at single site quantity of nodes to deploy. 

1 
ALL OTHER EMEA Selected Region for CNS RES resource 

1 AHV Nutanix AHV Hypervisor 

1 NX-3460-G7-6226-CM NX-3460-G7, 4 NODES WITH INTEL XEON PROCESSOR 6226 

48 C-MEM-64GB-3200-CM 64GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM) 

16 C-HDD-2TB-2.5-CM 2TB 2.5” SSD 

8 
C-SSD-3840GB-2.5-A-
CM 3.84TB 2.5” SSD 

8 C-NIC-10GSFP2-A-CM 10GBE DUAL SFP+ NETWORK ADAPTER 

1 SPTRHWNUTANIX SPESE TRASPORTO NUTANIX 
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7.2 Connettività basata su struttura CISCO 

Q.tà  Codice  Descrizione  

2 N9K-C93180YC-FX Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec 

2 CON-SNT-N93YCFX SNTC-8X5XNBD Nexus 9300 with 48p 

2 NXOS-NDB-XF NDB License for Fixed Platforms >=10G 

2 CON-ECMU-
XNCNDBXF 

SWSS UPGRADES NDB License for Fixed Platforms >=10G 

2 QSFP-H40G-AOC2M= 40GBASE Active Optical Cable, 2m 

16 SFP-H10GB-CU2M= 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter 

2 SFP-10G-SR-S= 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class 

2 GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM 

6 GLC-TE= 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire 

1 SFP-H10GB-CU1M= 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter 

7.3 Licenze Citrix 

Q.tà  Codice  Descrizione  

200 
6000343 Citrix Virtual Apps and Desktops Service Advanced User/Device – 

Subscription triennale 

2 
3013077-EZ CITRIX ADC VPX 200 MBPS STANDARD EDITION 

2 
4034463-EZ CSS SELECT CITRIX ADC VPX 200 MBPS STANDARD EDITION 3 

YEARS 

7.4 Licenze Microsoft 

Q.tà  Codice  Descrizione  

4 P71-09046 WINDOWS SERVER DATACENTER 2019 24 CORE 

40 R18-05833 WINDOWS SERVER CAL 2019 ITA 5 CLT DEVICE 

37 6VC-03804 
MICROSFT WIN RTM DSKTP SVCS CAL 2019 ENG 5 DEVICE 

15 
4ZF-00017-
VAD1MNC-3Y 

VDAE3PERDVC SUBSVL OLV D AP PERDVC – OLV – 3YEAR 

7.5 Attività e Servizi richiesti  

Le attività previste stimate in 45 gg uomo, dovranno prevedere le seguenti fasi operative:  
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1. Kick-off del Progetto;  

2. Analisi dei requisiti ed Assessment del Data Center attuale finalizzato all’introduzione della nuova 
fornitura;   

3. Pianificazione di dettaglio delle attività;  

4. Installazione e configurazione apparati HW e SW; 

5. Test e messa in esercizio   

6. Training on the job  

7. Collaudo e redazione documentazione di Sintesi Architetturale  

Le attività oggetto della proposta dovranno essere concluse entro 60 (sessanta) giorni dal kick-off. È richiesta una 
pianificazione delle attività. 

ART. 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Al completamento dell’installazione della fornitura si richiede, a cura del Fornitore, almeno 8 (otto) giornate di 
formazione al fine di consentire al personale preposto dell’Amministrazione l’autonomia sulla configurazione e 
sul monitoraggio del sistema.  

La formazione si svolgerà presso i locali dell’Amministrazione e dovrà prevedere l’esecuzione delle procedure 
necessarie per la corretta configurazione ed amministrazione della nuova infrastruttura. Durante la formazione si 
dovranno simulare le situazioni che in maniera più frequentemente potrebbero accadere definendone i passaggi 
opportuni. 

ART. 9 SERVIZI INTEGRATI NELLA FORNITURA  

L’Impresa dovrà, in autonomia, provvedere alla fornitura di quanto necessario per realizzare l’infrastruttura  

Fisica. A titolo esemplificativo la fornitura dovrà comprendere:  

- Cavi di connessione  
- Eventuali cablaggi  
- Altro 

ART. 10 LAVORI DI INSTALLAZIONE E PULIZIE A CONCLUSIONE DELLA FORNITURA  

La disponibilità della fornitura e di quanto altro dovrà essere assicurata entro il termine massimo di 60 (sessanta) 
giorni solari e tale termine decorrerà dalla sottoscrizione del contratto. La consegna della fornitura avverrà a cura, 
spese e rischio della Ditta affidataria.  

Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera, smaltimento del materiale 
di imballaggio, etc. nei locali che sono qui di seguito indicati, rimangono a totale carico della Ditta fornitrice.  
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La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale – oggetto della fornitura – non 
subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale che dovesse 
pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, 
deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.  

La consegna sarà effettuata a cura e spese del fornitore, secondo un calendario da concordare con 
l'Amministrazione, nei luoghi e nei locali oggetto dell’appalto.  

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere 
relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, allontanamento e trasporto a 
pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.  

Tutte le attività di messa in opera dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate con ordine e con 
le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e 
tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad 
apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.  

Alla fine del montaggio delle attrezzature, tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di 
tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a 
cura e onere dell’impresa aggiudicataria.  

Tutti gli apparati, sia hardware che software, oggetto della fornitura dovranno essere adeguatamente installati, al 
fine di risultare perfettamente completi e funzionanti.   

È onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per 
quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo 
ogni altra posa in opera e/o fornitura eventualmente occorrente.  

Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la 
sostituzione e la Ditta Aggiudicataria, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di 
consegna.  

Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da 
responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.  

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ  

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità 
previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.  

La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni 
lavorativi dal completamento della stessa e certificato con apposito verbale.  

La verifica di conformità consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di 
attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto. I risultati della verifica potranno avere esito:  

a. Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;  
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b. Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla offerente a ritirarli e a riconsegnarne di 
nuovi e conformi alle richieste contrattuali;  

c. Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla offerente, 
con successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro dieci giorni dalla data del primo.  

In caso di esito negativo non sarà inoltre possibile fissare una verifica successiva prima che siano trascorsi 7 
giorni da quella precedente.  

L’esito favorevole, pertanto, non esonera il Fornitore da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di 
collaudo.  

Qualora nell’accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce 
pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione del 
materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come 
tempo impiegato per la fornitura.  

ART. 12 LUOGO DELLA FORNITURA  

Il luogo della fornitura è in via Cesare de Lollis 20 a Roma  

ART. 13 GARANZIA  

Il fornitore dovrà assicurare la garanzia dei prodotti oggetto della fornitura per un per il periodo indicato nelle 
caratteristiche tecniche. La garanzia decorrerà dalla data della certificazione della verifica di conformità. Il servizio 
di garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del 
perfetto funzionamento di ogni singola attrezzatura. L’intervento in garanzia, atti a garantire la funzionalità del 
prodotto, dovranno essere effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dell’intervento 
tramite gli appositi portali dei vendor.  

L’aggiudicataria provvederà a creare, ove richiesto, gli account per il personale tecnico di DISCo per le aperture 
dei ticket di manutenzione o malfunzionamento di tutte le parti che compongono l’oggetto della fornitura  

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza 
chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc.  

Dalla data di regolare collaudo della sede, l'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la quale assicura il 
buon funzionamento di tutte le apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di fornire la nuova parte o di 
ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l’impresa aggiudicataria non provi che il 
guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.  

ART. 14 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA  

Il servizio di manutenzione e di assistenza in garanzia decorre dalla data di collaudo. La tipologia di garanzia 
richiesta dovrà comprendere:  

• Spedizione dell’apparato sostitutivo presso la sede indicata dall’Amministrazione;  
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• Reperibilità servizio assistenza del Produttore h 24;  

• Possibilità di Update nel corso del periodo di garanzia delle piattaforme software alle versioni più 
aggiornate;  

• Possibilità di scaricare le patch per la risoluzione di problematiche software per tutta la durata della 
garanzia   

L’eventuale sostituzione dell’apparato guasto e la messa in funzione della componente sostituita saranno in carico 
al personale qualificato dell’Amministrazione.  

ART. 15 PERSONALE  

Il Fornitore dovrà garantire che gli interventi di installazione di software, hardware e cablaggi saranno 
effettuati impiegando esclusivamente personale qualificato con Tecnico Specializzato  

Il Fornitore dovrà garantire che gli interventi di installazione di software e hardware saranno effettuati 
impiegando esclusivamente personale qualificato e che tale personale opererà nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche in materia. Laddove previsto l’Amministrazione verificherà il Documento della Regolarità 
Contributiva (DURC), nonché la certificazione antimafia.  

Il Fornitore contraente si impegnerà inoltre a far rispettare al proprio personale le norme comportamentali 
più consone alla permanenza in una sede dell’Amministrazione e quelle di sicurezza in vigore all’interno 
dell’Amministrazione stessa.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, a proprio insindacabile giudizio, la 
sostituzione del personale che abbia violato dette norme comportamentali e di sicurezza.  

ART. 16 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI 

L’operatore dovrà emettere le proprie fatture intestate a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma. Il 
pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Su 
ciascuna fattura dovranno essere riportati i seguenti dati: 

a) gli estremi dell'affidamento; 

b) l’indicazione dell’importo della prestazione; 

c) il n. del CIG; 

d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da 
parte di DiSCo); 

Così come previsto dall’ art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica di 
conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del 
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il 
relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di 
conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 
sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
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dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare 
fatture in forma cartacea. 

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione 
elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora 
per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito 
www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante). Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: 
www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame. 

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. 

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa. 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 
3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a 
titolo di penale ex art. 8 del presente Capitolato. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, 
l'appaltatore potrà sospendere la prestazione qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, 
l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto. 

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità 
contributiva (DURC). 

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa. 

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma 
anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si 
tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia 
alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi 
previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti 
(DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa. 

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 
ed ai suoi provvedimenti attuativi. 

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.fatturapa.gov.it/
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Le parti, al momento della stipulazione del contratto, potranno pattuire in modo espresso un termine per il 
pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012. 

Ulteriori obblighi dell'appaltatore 

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e 
Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, 
prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali 
subappaltatori. 

ART. 17 OBBLIGHI DELL’OPERATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.  

In conformità con quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e 
integrazioni, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l’appaltatore in conformità con quanto disposto dall’articolo 3, comma 
9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L’omesso 
inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l’appaltatore e gli altri 
soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Det. n° 4 del 7 luglio 2011, 
dell’AVCP e allo scopo di consentire all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole 
contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un 
legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all’Amministrazione stessa, copia di 
tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l’invio 
della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile 
assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità 
di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. 
Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese. 

 In coerenza con quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e 
integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra 
l’appaltatore subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del 
Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva 
restando la risarcibilità del danno, l’amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell’articolo 103 del 
Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. 

L’appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, anche 
qualora, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i contraenti della «filiera delle 
imprese», di cui al presente articolo. 
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ART. 18 PENALITÀ 

L'Appaltatore deve garantire l’esatta e puntuale esecuzione del servizio, che deve essere effettuato secondo i 
tempi e le modalità previste dal presente Capitolato. 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno 
discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille 
e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, 
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate 
dall’Amministrazione. 

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE 
DELLE PENALI 

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna 
delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, 
sono di seguito specificate: 

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno 
essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione; 

- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed 
esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi 
dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel 
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima 
Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a 
decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 

Nel caso di applicazione di penali, 1'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle 
penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in 
difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA 

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 
1, del D. Lgs. n. 50/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le 
eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Impresa appaltatrice può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 
solidale tra le imprese. 
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Per le previsioni normative afferenti alla “garanzia definitiva” si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti. 

ART. 20 RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE 

L’impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all’espletamento 
dell’appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto 
dell’Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. 

L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata da una idonea polizza assicurativa. 

L’appaltatore assumerà a proprio carico l’intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella 
predetta polizza. 

La suddetta polizza dovrà essere sottoscritta con primaria Compagnia assicurativa operante nell’intero territorio 
nazionale e copia della stessa sarà consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto. 

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione 
Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti 
condizioni sono soddisfatte: 

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 
80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

a) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 
di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. 

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 
da parte dell'Impresa appaltatrice, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al 
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la 
stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa appaltatrice. Egli 
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e 
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa appaltatrice 
abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Impresa 
appaltatrice rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un 
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termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Impresa appaltatrice 
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l'Impresa appaltatrice, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo 
restando il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: 

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni alla Stazione Appaltante; 
- applicazione di un numero superiore a 3 penalità; 
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; 
- cessione anche parziale del contratto; 
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; 
- annullamento in ambito giurisdizionale del presente affidamento; 
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice; 
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante; 
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato 

in sede di gara; 
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003; 
- inosservanza delle prescrizioni, anche di natura economica, rispetto al preventivo prodotto; 
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito del 

committente); 
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di istituti di credito o della 

società Poste italiane spa; 
- verificarsi delle clausole risolutive di cui al Legge n. 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata 

tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, imputabile all’operatore 
economico. 

In tali ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione 
Appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente 
perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, 
avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore 
economico. 

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni 
qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa 
appaltatrice con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 
319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp. 

ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti). 
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ART. 23 RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle 
prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite. 

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti 
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un 
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica 
la regolarità degli stessi. 

ART. 24 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO 

Il recesso dal contratto da parte dell’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione definitiva fatti 
salvi i danni e le spese. 

ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE 

L’Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa 
elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall’Amministrazione.  

 Sono a carico dell’aggiudicataria, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo 
della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all’appalto. 

ART. 26 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, il professionista si impegna a mantenere un atteggiamento 
collaborativo con l’Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel 
rispetto della particolarità dello stesso. 

ART. 27 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Leonardo Farnesi. 

ART. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
capitolato. 

ART. 29 FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione del servizio 
e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma. 
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ART. 30 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria recante disposizioni in materia di arbitrato. 

ART. 31 NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice 
Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, alla ulteriore 
normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Si intende applicabile ad integrazione del presente Capitolato le previsioni contenute nell’Accordo stipulato tra le 
parti. 

(Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile). 

L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice 
Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: Art. 18 (Penalità); 
Art. 21 (Risoluzione del Contratto); Art. 23 (Recesso); Art. 29 (Foro Competente). Art. 30 (Clausola 
Compromissoria). 


