
CHIARIMENTO N. 2 

Quesito Stante la complessità dell’offerta tecnica da redigere, sarebbe necessaria una proroga sulla data 
di scadenza della gara. 

Risposta 

La procedura di gara riguarda lavori per le strutture residenziali universitarie finanziati con L. n. 
338/2000. L’art. 8 comma 15 del DM n. 1257 del 30-11-2021 prevede espressamente che:“I lavori per gli 
interventi di cui all’art. 4, co. 2, lett. A2, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono essere iniziati 
entro e non oltre centocinquanta (150) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di 
Piano”. Come stabilito nella determina a contrarre, il rispetto delle tempistiche imposte dal DM 
1257/2021 impone tempi strettissimi per l’espletamento della gara. 


